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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ    20/04/2016 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.:  11644 
 
        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο: 
 

«ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 
 

Στο ∆ηµαρχείο Χαλανδρίου σήµερα την    20/04/ 2016  οι υπογράφοντες, 
 
1. Συµεών Ρούσσος, ∆ήµαρχος Χαλανδρίου, Ν. Αττικής, ως εκπρόσωπος του ∆ήµου, που θα 

αναφέρεται στο εξής µε την λέξη «Εργοδότης», και 
2. Άννα Μαυρογεώργη, Πολιτικός Μηχανικός, µε Α.Μ. 18335 και τάξη πτυχίου B’ στην κατηγορία 

(10) Συγκοινωνιακών Μελετών, που θα αναφέρεται στο εξής µε τη λέξη «Ανάδοχος» 
 
συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1 
Ο Εργοδότης έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα, 
2. Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα (Ν.3463/2006) και ειδικότερα του άρθρου 

209, παρ. 3, 
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΝΣα/οικ.10757/ΦΝ 439.6/15-2-2016 (Α∆Α: 7Θ754653ΟΞ-ΧΤΥ). 

Εγκύκλιο 5/2016 του Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
(ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.), µε την οποία καθορίζονται τα όρια αµοιβής των µελετητικών πτυχίων, 

5. Το τεχνικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Χαλανδρίου για το έτος 2016, 
6. Την υπ’ αριθµ. 9464/31-03-2016 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλανδρίου, 
7. Την υπ’ αριθµ. 238/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η διάθεση πιστώσεων της εν λόγω µελέτης, 
8. Την υπ’ αριθµ. 238/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την οποία 

αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεση της µελέτης στον ανάδοχο, 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
στον ανάδοχο τη µελέτη µε τίτλο: 

 
«ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

 
Άρθρο 2 (Αντικείµενο µελέτης) 
2.1 Το αντικείµενο της µελέτης αφορά στη διαµόρφωση εισόδων και διαδροµών σχολικών 

συγκροτηµάτων. Η εκπόνηση της µελέτης θα γίνει σε εφαρµογή της υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050 
Απόφασης «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρµογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτηµάτων και περιοχές µε αυξηµένη κίνηση 
στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» ΦΕΚ2302-16/09/2013. Στο πλαίσιο της 
παρούσας µελέτης θα µελετηθούν τα εξής οκτώ (8): 
1. 6ο, 7ο, 9ο Νηπιαγωγείο και 7ο, 10ο ∆ηµοτικό , Κρήτης 24  
2. 6ο Νηπιαγωγείο & 16ο ∆ηµοτικό, Τρίτση & Μπακογιάννη 
3. 5ο Νηπιαγωγείο & 5ο ∆ηµοτικό, Αργυροκάστρου & Μεταµορφώσεως 
4. 3ο Γυµνάσιο & 3ο Λύκειο, Μικράς Ασίας 89 
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5. 1ο Νηπιαγωγείο και 1ο ∆ηµοτικό, Καραολή κ’ ∆ηµητρίου-Αριστοφάνους 
6. 11ο Νηπιαγωγείο & 14ο ∆ηµοτικό, Θησέως & Ευριπίδου 
7. 2ο Νηπιαγωγείο & 2ο ∆ηµοτικό, Φιλ.Λίτσα –Καλλισπέρη 
8. 1ο Γυµνάσιο & 1ο Λύκειο, ∆ιονύσου & Καλλισπέρη 

2.2 Η µελέτη (τεύχη & σχέδια) θα υποβληθεί απαραιτήτως σε δύο (2) έντυπες σειρές και σε 
ηλεκτρονική µορφή (CD/DVD). 

2.3 Ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της µελέτης ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ. 
 

Άρθρο 3 (Νοµοθετικό πλαίσιο εκπόνησης µελέτης) 
Η µελέτη θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί κατά τον ενδεδειγµένο επιστηµονικό τρόπο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση & εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών & άλλες διατάξεις» και του άρθρου 209, παρ. 3 του Ν. 3463/2006 
«Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων». 
Όλες οι εργασίες εκπονήσεως της µελέτης πρέπει να διέπονται από τις προδιαγραφές της Απόφασης 
∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε ο νέος Κανονισµός 
Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σε αντικατάσταση των προβλεπόµενων από το 
Π.∆. 696/1974. 
 
Άρθρο 4 (Χρόνος παράδοσης της µελέτης) 
4.1 Για την εκπόνηση και υποβολή της µελέτης ορίζεται προθεσµία επτά (7) µηνών από την 

υπογραφή της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του χρονικού διαστήµατος µεταξύ των 
τυχόν εγκρίσεων. 

4.2 Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της µελέτης πέρα από αυτή την προθεσµία δίνεται εάν 
κατά την εκπόνηση της µελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αίτηση παρατάσεως πρέπει να υποβάλλεται µέσα στη 
συµβατική προθεσµία ανάθεσης της µελέτης. 

4.3 Εφ΄ όσον ο Ανάδοχος υποβάλει προτάσεις ή υποδείξεις στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και οι 
απαντήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας καθυστερούν πέραν των δεκαπέντε  (15) ηµερών από 
την υποβολή των προτάσεων ή υποδείξεων, τότε η προθεσµία υποβολής της µελέτης 
παρατείνεται αθροιστικώς κατά τα διαστήµατά της πέραν των (15) ηµερών καθυστερήσεων των 
απαντήσεων. Τα αυτά ισχύουν προκειµένου και περί των προθεσµιών εκτελέσεως τυχόν 
απαιτούµενων συµπληρωµατικών εργασιών. 

4.4 Η έγκριση και παραλαβή της µελέτης θα γίνει µε ευθύνη του εργοδότη εντός δύο (2) µηνών από 
την υποβολή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005. 

 

Άρθρο 5 (Συµπληρωµατικές εργασίες – µελέτες) 
5.1 Από τον Ανάδοχο θα υποδειχθούν στον εργοδότη ή στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οι τυχόν 

απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες και τα τυχόν απαιτούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία, 
για την άρτια σύνταξη της µελέτης, πέρα από αυτές που προβλέπονται στη σύµβαση αυτή. 

5.2 Εφ΄ όσον απαιτηθούν και άλλες συµπληρωµατικές εργασίες που θα εγκριθούν από τη 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία αυτές ανατίθενται στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε 
διαθέτει τα τυπικά προσόντα για ανάθεση σ΄ αυτόν των συµπληρωµατικών τούτων εργασιών, 
υποχρεούται να συµπράξει µε Γραφείο µελετών το οποίο θα προτείνει και θα εγκρίνει ο 
Εργοδότης, που να έχει τα κατά νόµο, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και το οποίο θα 
εκτελέσει τις συµπληρωµατικές εργασίες σαν ειδικός συνεργάτης του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 6 (Αµοιβή) 
6.1 Η εγκεκριµένη πίστωση του έτους 2016 για την εκπόνηση του συνόλου της µελέτης ανέρχεται 

στο ποσό των 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.11. 
6.2 Η αµοιβή της µελέτης ορίζεται στο ποσό των Οκτώ χιλιάδων Εκατόν Είκοσι ευρώ και Είκοσι 

Πέντε λεπτών (8.120,25€), πλέον Φ.Π.Α. Χιλίων Οκτακοσίων Εξήντα Επτά ευρώ και 
Εξήντα Έξι λεπτών (1.867,66€), ήτοι συνολικά στο ποσό των Εννέα χιλιάδων Εννιακοσίων 
Ογδόντα Επτά ευρώ και Ενενήντα Ένα λεπτών (9.987,91€). 

6.3 Η µελέτη ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην κατηγορία µελετών Συγκοινωνιακών Έργων (10) του 
άρθρου 2, παρ.2 του Ν.3316/2005. 

6.4 Οι πληρωµές στον Ανάδοχο θα ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
Ν.3316/2005. 

6.5 Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε αυτόν µετά τη σύνταξη και υποβολή λογαριασµού για 
έγκριση από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στο λογαριασµό πρέπει να περιλαµβάνεται πινάκιο 
αµοιβής και ανακεφαλαιωτική επιµέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν.  
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6.6 Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που 
προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της παρούσας 
σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη 
προεκτίµηση. 

 

Άρθρο 7 (Εγγύηση καλής εκτέλεσης) 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει τη µελέτη κατά τρόπο οικονοµοτεχνικά άρτιο και 
σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήµης, τις σχετικές προδιαγραφές και τις 
διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας σύµβασης. 
Για την άρτια και σύµφωνα προς τους όρους της σύµβασης υποχρεώσεων εκπονήσεως της µελέτης, 
ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 1700136/15-4-2016 ΤΣΜΕ∆Ε/ΕΤΑΑ εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, ποσού τετρακοσίων έξι ευρώ & ενός λεπτού (406,01 €), που αντιστοιχεί στο 5% της 
προεκτιµώµενης αµοιβής (χωρίς τον Φ.Π.Α.). Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 
µετά την έγκριση της µελέτης. 
 
Άρθρο 8 (Άλλα στοιχεία) 
8.1 Η περίπτωση παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου της σύµβασης συνεπάγεται πληρωµή ποινικής 

ρήτρας µετά από πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της µελέτης και απόφαση του εργοδότη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3316/2005. 

8.2 Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη της µελέτης που οφείλεται στον Ανάδοχο, επανορθώνεται απ΄ αυτόν 
σε εύλογη προθεσµία καθοριζόµενη από τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του 
άρθρ. 31 του Ν.3316/2005. 

8.3 Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για παραλείψεις ή ελαττώµατα της µελέτης που δεν οφείλονται 
σ΄ αυτόν και που µπορεί να οφείλονται είτε σε καθυστέρηση ή αµέλεια του Εργοδότη, είτε στη 
χορήγηση από τον εργοδότη λανθασµένων ή ανεπαρκών στοιχείων είτε σε άλλους λόγους για 
τους οποίους ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται. 

8.4 Οποιαδήποτε τροποποίηση της µελέτης κατά την διάρκεια της εκπόνησή της ή και µετά το πέρας 
αυτής δε µπορεί να γίνει χωρίς την ενηµέρωση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 
ευθύνης για τις τροποποιήσεις που έγιναν χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του, καθώς και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη µονοµερή τροποποίηση των αρχικών δεδοµένων της 
µελέτης από τον εργοδότη. 

8.5 Κάθε διαφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων κατά την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 
επιλύεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως ισχύει σήµερα. 

8.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
παρουσίαση της µελέτης. 

 

Άρθρο 9 (Εκπροσώπηση αναδόχου) 
Εκπρόσωπος του αναδόχου έναντι του εργοδότου θα είναι η κα. Άννα Μαυρογεώργη (διεύθυνση 
επικοινωνίας Ασκληπιού 26-28, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα), τηλ. 210 3606752, 210 3306742, fax 210 
3606762, email: mmat@otenet.gr και Α.Φ.Μ.: 116945080 / ∆.Ο.Υ.: Ψυχικού. 

 
 
 

Οι Συµβαλλόµενοι 
 

 
 
Ο ∆ήµαρχος ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ      Ο Ανάδοχος       
 
     
 
 
 
 
 

              
                   Συµεών Ρούσσος     Άννα Ι. Μαυρογεώργη   
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